MEMORIA

1.- ANTECEDENTS.

El passat 9 de setembre hi va haver inundacions a la zona de la placa
Hostals de Santa Maria del Cami. Encara que aquesta vegada sembla que hi va
haver una intensitat de pluja de 50 litres en 20 minuts, segons testimoni dels
veins, 1 que l'aigua arribava a una altura d'uns 40 cm . a les zones més afectada,
aquests episodis tenen lloc amb relativa freqiiencia, no tractant-se de casos
excepcionals. Aquests incidents van causar inundacions a les plantes baixes de
la zona.

A la placa Hostals convergeixen les aigiies d'una determinada zona urbana i
rdstica que proporcionen un cabal no gaire considerable, pero que a causa de I
escassa pendent de la zona, ocasiona acumulacions i retencions d'aigua.

El punt baix de la zona de confluéncia és Sa Sinia ( cota 127,97 ). Encara
que aquest lloc té suficients elements absorcié - embornals de graella i de
bustia - tots els sistemes d'evacuacié convergeixen en una mena de canal que
passa, majoritariament, per zones privatitzades.

El canal s'inicia en un accés secundari del numero 35 del carrer Bernat de
Santa Eugenia, i ha estat objecte de modificacié i cobertura pels propietaris de
l'immoble, constituint un obstacle per a l'evacuacié de les aigties .

El canal finalitza en un punt determinat del carrer batle Gabriel Bibiloni,
on s'inicia un col -lector d'l metre de diametre, que a més recull, en aquest
punt, altres ramals secundaris. Aquesta conduccié arriba fins al centre
d'educacio infantil on passa a ser de 1,2 metres de diametre, abocant en una
bassa de drenatge situada a l'enllag de l'autopista.

Estudiades diverses alternatives per part de I'"Ajuntament, es proposa
construir una nova conduccié que discorrera totalment per zona publica (
carrers) des del punt de l'inici de la cadena actual fins al desguas en
'esmentada bassa , desdoblant el col - lector existent des del seu inici, segons
l'esquema que s'adjunta:



CANAL ACTUAL

NOVA CONDUCCIG

En una primera fase , la Direccié Insular de Carreteres del Consell de
Mallorca, executara al seu carrec un primer tram del drenatge de la placa
Hostals, perque afecta a una travessia de la carretera Ma 13, on, a més,
conflueixen la carretera Ma 2020 a Bunyola i la Ma 2021 a Alaré. Aquesta fase
finalitza en l'inici del col -lector existent, al carrer batle Gabriel Bibiloni.

Una segona fase, que ¢és l'objecte del present projecte, s'inicia en el citat
punt del carrer batle Gabriel Bibiloni i finalitza al final del carrer batle Pere
Jaume Pons, prolongacié de l'anterior, abans de l'aparcament existent en un
lateral de 1' travessia de la carretera Ma 304 , que conforma l'accés a Santa
Maria des de I'"Autopista Palma- Inca.

Al final d'aquest tram el nou col -lector es connecta provisionalment al tub
existent, en un punt on, previsiblement, els possibles problemes es traslladin al
tinal del nucli urba consolidat de Santa Maria, pero sense causar les greus
molesties ocasionades al centre de la poblacié i que es produeixen de tant en
tant.

Per raons pressupostaries es posposen les segiients fases fins a la bassa de
drenatge, aixi com la millora del canal existent i que discorre per zones
privatitzades, i que completaran la solucié proposada per al drenatge de la
placa Hostals.

2 . - JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA.



Segons I'Estudi Hidrologic que s'adjunta , els cabals d'avinguda que
conflueixen a la placa Hostals, en funcié del periode de retorn, son els
seguents:

Periode
retorn anys 10 25 50 100 250 500
Cabal m3/seg 3 3,6 4,3 5 5,7 6,4

Pel canal actual, a causa de diversos obstacles i constrenyiments , amb prou
feines poden evacuar 1 m3/seg. Actuant profundament en aquest llit i
escometent obres de recuperaci6 i reforma es podria augmentar el cabal fins

als 3 m3/seg.

El col - lector actual, de formigd, d'un 1 de diametre interior i amb un

pendent del 0,62%, pot evacuar 1,9 m3/seg.

El nou col -lector, de PVC reforcat, de 1,2 metres de diametre interior i un
pendent continua del 0,5%, pot evacuar 4 m3/seg, a una velocitat de 3,7 m /
seg., que es considera adequada.

Per tant, al final de l'actuacié proposada, es podran desguassar un total de
1,9 + 4 = 5,9 m3/seg, superior al cabal d'avinguda per al periode de retorn de
250 anys.

Al final de la segona fase del col - lector nou es connecta al col - lector
existent, que esta situat a una cota superior , la pendent real d'aquesta fase sera
només del 0,32%, a l'espera de la connexi6 definitiva. En aquestes condicions
el nou col -lector podra evacuar 3,2 m3/seg. En resum: en el punt d'inici de la
segona fase podrem evacuar un total de 3,2 +1,9 = 5,1 m3/seg i al final
només podrem disposar dels 1,9 m3/seg. de l'actual col - lector de formigo.
Malgrat aixo es tracta d'una situacié transitoria a l'espera que es completi
l'obra, aconseguint aixi allunyar els punts conflictius de l'interior del nucli urba
consolidat.

3.- OBRES A REALITZAR.

Les obres consisteixen en l'execucié d'un tram d'un nou col - lector
d'evacuacié d'aigiies pluvials per a la millora del drenatge de la plaga Hostals
de Santa Maria del Cami.

Les obres es desenvolupen en un tram d'uns 380 metres dels carrers batle
Gabriel Bibiloni i batle Pere Jaume Pons, des del punt de confluencia del canal



de drenatge d'aquesta plaga amb l'actual col - lector de formigé d'l metre de
diametre fins al final de aquest carrer, al costat del aparcament existent a
l'entrada de Santa Maria des de l'enlla¢ amb I'Autopista Palma- Inca.

El col -lector estara compost per una canonada autoportant de PVC rigid ,
amb cara interior llisa i cara exterior perfilada en T , amb refor¢ exterior
mitjancant perfil d'acer galvanitzat, de 1.200 mm . de diametre nominal , SN8.

El tub s'allotjara en rasa de 1,70 metres d'amplada i profunditat variable,
recoberta per grava de 20-40 mm . fins a 15 centimetres per sobre de la seva
generatriu superior. Préviament a l'excavacié de les rases es procedira a la
retallada amb disc del paviment asfaltic existent.

La resta de l'excavacié s'omplira amb reblert seleccionat o de pedrera
compactat en tongades de 20 cm . de gruix , fins al 100 % de I'assaig Proctor
modificat, excepte els 30 cm. més superficials que s'ompliran amb tot-u
artificial.

Els pous de registre es realitzaran mitjancant tubs de formigé de 1,20
centimetres de diametre interior, disposats sobre una base de formigé HM -15
amb canalé adaptat al tub. A la part superior es disposara una pega
troncoconica de formigd amb tapa i marc de fosa duactil D- 400. Aix{ mateix es
col -locaran pates de PE amb anima d'acer cada 25 centimetres.

Al final del tram de la conduccié es disposara una camera de registre de
1,50 x2,50 m, dimensions interiors, per a la connexi6 amb el col - lector
existent . Les parets, solera i forjat tindran un gruix de 25 centimetres i seran
de formigd HA 25 armat amb acer B 500 S.

Es reposaran tots els encreuaments amb la resta de serveis: embornals ,
clavegueram sanitari, aigua potable, escomeses d'aigua potable i clavegueram i
enllumenat public. Es tindra especial importancia a la cruilla amb serveis
electrics 1 de telefonia.

La xarxa actual de recollida de pluvials amb els seus ramals i embornals, es
procurara que es mantingui connectada al col - lector existent, a fi de reservar
al maxim la capacitat del nou col -lector per al drenatge de la plaga Hostals.

Tot I'ample de la rasa del nou col - lector amb els seus corresponents
encreuaments es reposara amb una capa de mescla bituminosa en calent de 5
centimetres d'espessor. A la resta del carrer es procedira a la reposicié de
vorada, rigola i vorera afectats per les obres, al fresat d'una franja lateral a les
vores d'l metre d'ample i 5 centimetres de gruix i a I'extensié d'una capa de
rodadura de 5 centimetres de gruix .



També s'ha previst l'anivellament de les tapes dels pous de registre i
embornals afectats 1 a la reposicié de les marques vials existents abans de les
obres.

Finalment s'ha previst 'execucié d'una rigola, adossada a la vorada actual ,
en ambdos laterals del carrer Bernat de Santa Eugenia que constitueix una
travessia de la carretera Ma - 15, des de l'inici del nucli urba, venint des de
Palma , fins a la placa Hostals.

Aquesta rigola té com a funcié augmentar la capacitat d'absorcié dels
embornals actualment existents que son del tipus bustia i del tipus graella. La
pendent transversal d'aquest element permetra augmentar el gradient cap als
embornals i també l'altura de les embocadures, especialment en els del tipus
bustia, per tal d'optimitzar la capacitat del nou col -lector.

Les rigoles seran de formigé HM -20 i tindran unes mides de 35
centimetres d'ample i 25 centimetres de gruix, s'executaran " in situ, tallant a
disc el paviment existent i excavant amb compressor el ferm actual fins
aconseguir la forma geometrica necessaria per al seu implantacié. Al final
s'anivellaran les graelles existent .

4 .- NORMATIVA.
En la redaccié del present projecte i en la seva posterior execucié s'ha
tingut i es tindra en compte el compliment de la normativa estatal i

autonomica vigent, 1 en especial:

-Instruccién para la recepcion de cementos RC-08 aprobada por RD

956/2008
-Instruccién hormigén estructural EHE-08 aprobada por RD 1247/08

-Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras PG3/75,
OM de 6 de febrero de 1976

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberfas de Saneamiento de
Poblaciones.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberfas de Abastecimiento
de Agua.

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias



-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construcciéon (BOE 256 de 25.10.97).

-Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
-Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de Contratos del Sector Publico y el Real Decreto
1098/01 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
5 .- TERMINI D'EXECUCIO

Tal com es justifica en I'Annex Programa de Treballs , el termini d'execucio

de l'obra s'estima en NOU mesos, que comengaria a comptar des de la
signatura de 1'Acta de Replanteig.

6 . - PRESSUPOST .

En la confeccié del pressupost s'han tingut en compte els preus de mercat,
tal com es comprova en I'Annex corresponent a la Justificacié dels preus, els
quals s'han determinat en base als preus unitaris de referencia que conté.

El Pressupost d'Execucié Material ascendeix a la quantitat de CENT
NORANTA I UN MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS I VINT
I DOS CENTIMS ( 191.759,22 €), i el Pressupost per a coneixement de
I'Administracié6 a la de DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL CENT
CATORZE EUROS I DEU CENTIMS (276.114,10 €).

7 .- DOCUMENTS DEL PROJECTE .
Aquest projecte consta dels segiients documents :
Document n ® 1 : Memoria

Annexes :

1. Calculs hidraulics

2 . Programa de treballs

3. Pla de residus



4 . Justificaci6 dels preus

5. Estudi de seguretat i salut

Document n © 2 : Planols
Document n © 3 : Plec de Condicions

Document n ® 4: Pressupost .

8 .- DECLARACIO D'OBRA COMPLETA .

Als efectes previstos en l'article 125 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, es declara que el present
Projecte compren una obra completa susceptible de ser lliurada a 1'as public.

9. - COMPLIMENT NORMATIVA VIGENT .

Aquest Projecte compleix amb la normativa urbanistica vigent , ja que no
modifica el tracat de la xarxa viaria. Aixi mateix compleix amb el Pla Sectorial
per a la Gestio dels Residus de Construccid, Demolicié, Voluminosos i
Pneumatics fora d'as de I'Illa de Mallorca, amb la Llei Autonomica 3/1993, de
4 de maig, per a la millora de I'Accessibilitat i supressié de Barreres
Arquitectoniques i amb el Decret 110/2010, de 15 d' octubre, per el qual
s'aprova el Reglament per a la Millora de 1' accessibilitat i la supressié de
barreres arquitectoniques.

10 . - CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA .

Tenint en compte el contingut dels articles 25 1 26 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Puabliques, es proposa a
continuacié la classificacié que es considera que ha de ser exigida a les
empreses per presentar-se a la LICITACIO d'aquestes obres:

GRUPE -7

CATEGORIA ¢

11. - REVISIO DE PREUS.



Segons el Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre , pel qual s'aprova la
relaci6 de materials basics 1 les formules -tipus generals de revisié de preus
dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricacié
d'armament i equipament de les administracions publiques , en cas que sigui
d'aplicaci6 la revisié de preus, sera d'aplicacié la férmula 541 de I'annex 1T del
Reial decret:

Kt =0, 05Ct/CO + 0, 08Et/E0 + 0, 15Pt/P0O + 0, 06Rt/RO + 0, 14St/S0O
+0,01Tt/TO+ 0, 51

12 .- CONCLUSIO .

Amb lexposa’t en la present Memoria i altres documents , es déna per
conclos 1 prou justificat aquest Projecte, el qual s'eleva a la Superioritat per a la
seva aprovacio.

Palma, Marc de 2.014

Joan Morey Jaume
Enginyer de Camins
Col.legiat 6886



