Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m Corte con sierra de disco de pavimento de
pavimentos bituminosos, hasta una profundidad de 20
cm.
Mano de obra 0,64
Maquinaria 0,28
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06
0,99
1.2 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibacién y agotamiento.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48
8,46
1.3 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado
procedente de la propia excavacién o de cantera,
incluyendo  acopio,refino,transporte,  extension y
compactacion
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30
5,26
2 COLECTOR
2.1 ml Tuberia autoportante de PVC rigido con cara interior
lisa y cara exterior perfilada en T, con refuerzo exterior
con perfil de acero galvanizado y unién elastica, de
1.200 mm. de didmetro nominal y 1.174 mm. de
diametro interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y
piezas especiales, suministro y colocacién y conexion
a la red existente o a la nueva red.
Mano de obra 4,59
Maquinaria 2,83
Materiales 175,58
Medios auxiliares 1,83
6 % Costes Indirectos 11,09
195,92
2.2 m3 Relleno de grava de 20-40 mm sin finos en
recubrimiento tuberia, incluyendo vertido y rasanteo.
Mano de obra 0,59
Maquinaria 1,39
Materiales 9,18
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,68
11,95
2.3 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en proteccion
tuberias y soleras, incluso vertido y nivelacion.
Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32
58,72
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Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
2.4 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso parte proporcional por
despuntes y ataduras.
Mano de obra 0,38
Magquinaria 0,02
Materiales 0,64
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06
1,11
25 ud Pozo de registro de 1.2 metro de didmetro interior y
hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigén premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigon HM-15,
pieza troncocénica de hormigon, incluso
sobreexcavacién, formacion de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundicion ddctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.
Mano de obra 36,28
Magquinaria 2,52
Materiales 342,02
Medios auxiliares 4,59
6 % Costes Indirectos 23,12
408,53
2.6 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71
12,61
3 CAMARA DE REGISTRO
3.1 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en proteccion
tuberias y soleras, incluso vertido y nivelacion.
Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32
58,72
3.2 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en
paramento no visto, en soleras, muros y placas,
incluyendo parte proporcional por apeos y cimbras.
Mano de obra 2,06
Maquinaria 0,11
Materiales 8,89
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,67
11,84
3.3 m3 Hormigon HA-25 elaborado en central, consistencia
plastica, arido 20, vertido y vibrado, para armar, en
solera, alzados y losas, con parte proporcional de
ejecucién de mechinales y juntas..
Mano de obra 2,53
Resto de Obra 83,45
6 % Costes Indirectos 5,16
91,14
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Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
34 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso parte proporcional por
despuntes y ataduras.
Mano de obra 0,38
Magquinaria 0,02
Materiales 0,64
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06
1,11
3.5 ud Pozo de registro de 1 metro de diametro interior
sobre camara, pieza troncocénica de hormigén, incluso
encofrado del hueco, pates de PE con alma de acero
en cauce, tapa y marco de fundicién ductil D-400 tipo
REXEL o similar, totalmente terminado.
Mano de obra 18,17
Maquinaria 1,26
Materiales 118,96
Medios auxiliares 1,74
6 % Costes Indirectos 8,41
148,54
3.6 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71
12,61
4 DRENAJE
4.1 m Corte con sierra de disco de pavimento de
pavimentos bituminosos, hasta una profundidad de 20
cm.
Mano de obra 0,64
Maquinaria 0,28
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06
0,99
4.2 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibacién y agotamiento.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48
8,46
4.3 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado
procedente de la propia excavacién o de cantera,
incluyendo  acopio,refino,transporte,  extension y
compactacion
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30
5,26
4.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento
de tuberia, incluso vertido y rasanteo
Mano de obra 1,56
Maquinaria 1,39
Materiales 6,59
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,59
10,43
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Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
4.5 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en proteccion
tuberias y soleras, incluso vertido y nivelacion.
Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32
58,72
4.6 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y
SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexién a tuberia
existente, pozo de registro, imbornal o trgadero,
nuevos o existentes.
Mano de obra 4,49
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,31
23,22
4.7 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y
SN>8KN/M2, de 400 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexion a
tuberia, pozo de registro, imbornal o tragadero, nuevos
o0 existentes.
Mano de obra 4,53
Materiales 25,51
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 1,82
32,16
4.8 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y
SN>8KN/M2, de 630 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexion a
tuberia, pozo de registro nuevo o existente.
Mano de obra 8,76
Materiales 50,08
Medios auxiliares 0,59
6 % Costes Indirectos 3,57
63,00
4.9 ml Tuberia autoportante de PVC rigido con cara interior
lisa y cara exterior perfilada en T, con refuerzo exterior
con perfil de acero galvanizado y unién elastica, de 900
mm. de didmetro nominal y 876 mm. de diametro
interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y piezas
especiales, suministro y colocacion y conexion a red
existente o a la nueva red.
Mano de obra 4,37
Maquinaria 2,83
Materiales 96,08
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes Indirectos 6,26
110,57
4.10 ud Pozo de registro de 1 metro de diametro interior y
hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigén premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigon HM-15,
pieza troncocénica de hormigon, incluso
sobreexcavacién, formacion de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundicion ddctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.
Mano de obra 20,70
Maquinaria 2,52
Materiales 268,31
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 17,71
312,93
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Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
411 ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 50x70 cm,
arqueta registro de 35x60 cm y 100 cm profundidad,
paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y
enlucido interior, con orificio y conexion tuberia.
Mano de obra 48,24
Maquinaria 4,64
Materiales 67,72
Medios auxiliares 3,90
6 % Costes Indirectos 7,47
131,97
4.12 ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 45x200
cm, arqueta registro de 35x180 cm y 100 cm
profundidad, paredes de hormigon prefabricado,
enfoscado y enlucido interior, con orificio y conexion
tuberia
Mano de obra 260,26
Maquinaria 11,06
Materiales 233,91
Medios auxiliares 18,53
6 % Costes Indirectos 31,43
555,19
4.13 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71
12,61
5 SERVICIOS
5.1 ml Reposicion de canalizacion de alumbrado bajo
acera, zanja de 0,40x0,50 metros, constituida por dos
tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de
didmetro, incluyendo excavacion, proteccion de
hormigén, rellenos, guias y cable de cobre desnudo de
35 mm2
Mano de obra 3,01
Maquinaria 1,78
Materiales 8,20
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,80
14,09
5.2 ml Reposicion de canalizacion de alumbrado bajo
calzada, zanja de 0,50x0,70 metros, constituida por
tres tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de
diametro, incluyendo excavacion, proteccion de
hormigén, rellenos, guias y cable de cobre desnudo de
35 mm2
Mano de obra 3,41
Maquinaria 1,94
Materiales 9,59
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,92
16,26
5.3 ud Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10
cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido
interior, marco y tapa de fundicion
Mano de obra 37,38
Maquinaria 1,76
Materiales 29,93
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 4,37
77,13
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Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
5.4 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibacién y agotamiento.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48
8,46
5.5 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado
procedente de la propia excavacién o de cantera,
incluyendo  acopio,refino,transporte,  extension y
compactacion
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30
5,26
5.6 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento
de tuberia, incluso vertido y rasanteo
Mano de obra 1,56
Maquinaria 1,39
Materiales 6,59
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,59
10,43
5.7 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en proteccion
tuberias y soleras, incluso vertido y nivelacion.
Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32
58,72
5.8 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y
SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexién a tuberia
existente, pozo de registro, imbornal o trgadero,
nuevos o existentes.
Mano de obra 4,49
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,31
23,22
5.9 ud Pozo de registro de 1 metro de diametro interior y
hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigén premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigon HM-15,
pieza troncocénica de hormigon, incluso
sobreexcavacion, formacion de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundicion ductil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.
Mano de obra 20,70
Maquinaria 2,52
Materiales 268,31
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 17,71
312,93
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
5.10 ml Tuberia de polietileno, apta para uso sanitario, sello
de calidad AENOR, de 110 mm. de diametro exterior y
10 atmésferas de presion, en modificacion red
existente y en funcionamiento, colocada y probada.
Incluso parte proporcional por accesorios y por piezas
especiales de conexionado a la red existente
Mano de obra 0,31
Materiales 8,61
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes Indirectos 0,55
9,65
5.11 ud Reposicion de acometida a la red de aguas
residuales existente, mediante tuberia de P.E. de 200
mm. de diametro conectada directamente a pozo de
registro o a red existente, pozo de bloqueo con tapa y
marco de fundicion dictil, excavaciones y protecciones
Mano de obra 30,87
Maquinaria 2,68
Materiales 142,09
Medios auxiliares 2,60
6 % Costes Indirectos 10,69
188,93
5.12 ud Reposicion de acometida a la red de agua potable,
con tuberia de polietileno de 32 mm. de diametro
collarin,pieza de toma de latén, una llave de bola de
latén, incluso arqueta de 40x40x80 cm. de hormigén,
con tapa y marco de fundicion ductil.
Mano de obra 27,08
Maquinaria 0,94
Materiales 49,85
Resto de Obra 42,73
6 % Costes Indirectos 7,24
127,84
5.13 ud Enrase y reposicion de imbornales y tapas de
distintos servicios existentes.
Mano de obra 12,56
Maquinaria 2,39
Materiales 11,19
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes Indirectos 1,63
28,75
5.14 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71
12,61
6 PAVIMENTACION
6.1 m2 Fresado de firme existente, con transporte de
productos a vertedero, medido por m2 y cm de
fresado, incluso transporte de maquinaria
Mano de obra 0,16
Magquinaria 0,37
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,03
0,57
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
6.2 m2 Demolicion mecéanica, manual o con compresor de
aceras y bordillos, en tramos de cualquier medida o
dimension,salvando servicios existentes, incluyendo
excavacion hasta la capa de asiento del nuevo
pavimento, saneamiento de su base, con transporte de
productos resultantes a vertedero o gestor de residuos.
Mano de obra 1,43
Maquinaria 1,24
Resto de Obra 0,13
6 % Costes Indirectos 0,17
2,97
6.3 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibacién y agotamiento.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48
8,46
6.4 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71
12,61
6.5 ml Arranque y eposiciéon de bordillo de piedra caliza
existente sobre base y proteccion lateral de hormigén
HM-15, en tramos de cualquier medida y situacion,
incluso excavacion de caja y transporte a vertedero o
gestor de residuos, con parte proporcional formacién
badenes y pasos minusvalidos.
Mano de obra 10,84
Maquinaria 0,78
Materiales 2,29
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes Indirectos 0,84
14,87
6.6 ml Reposicion de bordillo de hormigén de 15x25x50
cm. sobre base y proteccion lateral de hormigén
HM-15, en tramos de cualquier medida y situacion,
incluso excavacién de caja y transporte a vertedero o
gestor de residuos, con parte proporcional formacién
badenes y pasos minusvalidos.
Mano de obra 5,33
Maquinaria 0,78
Materiales 6,09
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes Indirectos 0,74
13,06
6.7 ml Reposicion de rigola de hormigén en masa HM-20
de 30 centimetros de anchura y 20 centimetros de
espesor, similar a la existente, en tramos de cualquier
medida y situacién, ejecutada "in situ", incluyendo
excavacion y retirada de productos a vertedero o
gestor de residuos.
Mano de obra 7,18
Magquinaria 1,77
Resto de Obra 4,45
6 % Costes Indirectos 0,80
14,20
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IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
6.8 m2 Reposicién de solera de hormigén de cemento
portland HM-15 de 10 cm de espesor, en tramos de
cualquier medida o situacién, incluso suministro,
vertido, vibrado y curado mediante riego.
Mano de obra 4,22
Maquinaria 1,10
Materiales 2,91
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes Indirectos 0,51
8,97
6.9 m2 Reposicion de aceras con loseta de baldosa
hidraulica de 20x20x3,5 centimetros, doble capa,en
tramos de cualquier medida o situacién, con rasanteo
previo, incluso aportaciéon de relleno seleccionado,
extendido y compactado, con parte proporcional
formacién bedenes y pasos minusvalidos.
Mano de obra 3,35
Maquinaria 0,35
Materiales 6,10
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes Indirectos 0,60
10,54
6.10 m2 Reposicion de aceras en aparcamiento de
caracteristicas similares al pavimento existente,en
tramos de cualquier medida o situacion, con rasanteo
previo, incluso aportacion de relleno seleccionado,
extendido y compactado, con parte proporcional
formacién bedenes y pasos minusvalidos.
Mano de obra 6,05
Maquinaria 2,07
Materiales 5,19
Medios auxiliares 0,35
6 % Costes Indirectos 0,82
14,48
6.11 ton Riego de imprimacién EAL-A con dotacion de 1.5
kg/m2.
Mano de obra 0,01
Maquinaria 0,90
Materiales 207,50
6 % Costes Indirectos 12,50
220,91
6.12 ton Riego de adherencia EAR-1 con dotacién de 0,5
kg/m2.
Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,90
Materiales 195,95
6 % Costes Indirectos 11,83
209,00
6.13 ton Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, S-12
modificado o P-12, extendida y compactada
Mano de obra 3,93
Magquinaria 7,45
Materiales 40,92
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes Indirectos 3,17
55,99
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IMPORTE
Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
6.14 m2 Pintura en marca vial urbana, de hasta 0,30 m de
ancho, en forma continua o discontinua, no reflexiva de
color blanco o amarillo, especial trafico, realizado en
trabajo diurno, en zona urbana, incluso barrido,
sefializacion y balizamiento de la zona con los
elementos precisos, totalidad de materiales, incluso
pintura, empleo de maquinaria y totalidad de mano de
obra, con la necesaria para tiempos de espera de
secado, vigilancia y premarcaje.
Mano de obra 3,80
Maquinaria 0,75
Materiales 2,31
6 % Costes Indirectos 0,41
7,27
6.15 m2 Pintura de cebreados y simbolos, no reflexiva de
color blanco, especial trafico, realizado en trabajo
diurno, en zona urbana, incluso barrido, sefializacién y
balizamiento de la zona con los elementos precisos,
totalidad de materiales, incluso pintura, empleo de
maquinaria y totalidad de mano de obra, con la
necesaria para tiempos de espera de secado,
vigilancia y premarcaje.
Mano de obra 4,75
Maquinaria 0,75
Materiales 2,31
6 % Costes Indirectos 0,47
8,28
7 RIGOLAS TRAVESIA
7.1 ml Ejecucion de rigola de hormigén en masa HM-20 de
35 centimetros de anchura y 25 centimetros de
espesor, en tramos de cualquier medida y situacion,
ejecutada "in situ", incluyendo corte con dsico del
pavimento existente, excavaciobn y retirada de
productos a vertedero o gestor de residuos. Pendiente
transversal y longitudinal adaptada al drenaje a
imbornales y sumideros, incluyendo entronque con los
mismos.
Mano de obra 7,18
Maquinaria 1,77
Resto de Obra 6,48
6 % Costes Indirectos 0,93
16,36
7.2 ud Enrase y reposicion de imbornales y tapas de
distintos servicios existentes.
Mano de obra 12,56
Maquinaria 2,39
Materiales 11,19
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes Indirectos 1,63
28,75
8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Estudio de Seguridad y Salud segun el presupuesto
desglosado que figura en el presente Proyecto
Sin descomposicién 6.396,72
6 % Costes Indirectos 383,80
6.780,52
Pal ma de Mallorca, Febrero de
2.014
Juan Morey Jaune
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