
Cuadro de Precios Nº 2

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m Corte con sierra de disco de pavimento de

pavimentos bituminosos, hasta una profundidad de 20
cm.

Mano de obra 0,64
Maquinaria 0,28
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06

0,99
1.2 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase

de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48

8,46
1.3 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado

procedente de la propia excavación o de cantera,
incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y
compactación

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30

5,26

2 COLECTOR
2.1 ml Tuberia autoportante de PVC rígido con cara interior

lisa y cara exterior perfilada en T, con refuerzo exterior
con perfil de acero galvanizado y unión elástica, de
1.200 mm. de diámetro nominal y 1.174 mm. de
diámetro interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y
piezas especiales, suministro y colocación y conexión
a la red existente o a la nueva red.

Mano de obra 4,59
Maquinaria 2,83
Materiales 175,58
Medios auxiliares 1,83
6 % Costes Indirectos 11,09

195,92
2.2 m3 Relleno de grava de 20-40 mm sin finos en

recubrimiento tubería, incluyendo vertido y rasanteo.

Mano de obra 0,59
Maquinaria 1,39
Materiales 9,18
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,68

11,95
2.3 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección

tuberías y soleras, incluso vertido y nivelación.

Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32

58,72

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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2.4 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso parte proporcional por
despuntes y ataduras.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 0,02
Materiales 0,64
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06

1,11
2.5 ud Pozo de registro de 1.2 metro de diámetro interior y

hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigón premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigón HM-15,
pieza troncocónica de hormigón, incluso
sobreexcavación, formación de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.

Mano de obra 36,28
Maquinaria 2,52
Materiales 342,02
Medios auxiliares 4,59
6 % Costes Indirectos 23,12

408,53
2.6 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71

12,61

3 CAMARA DE REGISTRO
3.1 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección

tuberías y soleras, incluso vertido y nivelación.

Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32

58,72
3.2 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en

paramento no visto, en soleras, muros y placas,
incluyendo parte proporcional por apeos y cimbras.

Mano de obra 2,06
Maquinaria 0,11
Materiales 8,89
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,67

11,84
3.3 m3 Hormigon HA-25 elaborado en central, consistencia

plastica, arido 20, vertido y vibrado, para armar, en
solera, alzados y losas, con parte proporcional de
ejecución de mechinales y juntas..

Mano de obra 2,53
Resto de Obra 83,45
6 % Costes Indirectos 5,16

91,14
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3.4 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso parte proporcional por
despuntes y ataduras.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 0,02
Materiales 0,64
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06

1,11
3.5 ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior

sobre cámara, pieza troncocónica de hormigón, incluso
encofrado del hueco, pates de PE con alma de acero
en cauce, tapa y marco de fundición dúctil D-400 tipo
REXEL o similar, totalmente terminado.

Mano de obra 18,17
Maquinaria 1,26
Materiales 118,96
Medios auxiliares 1,74
6 % Costes Indirectos 8,41

148,54
3.6 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71

12,61

4 DRENAJE
4.1 m Corte con sierra de disco de pavimento de

pavimentos bituminosos, hasta una profundidad de 20
cm.

Mano de obra 0,64
Maquinaria 0,28
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06

0,99
4.2 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase

de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48

8,46
4.3 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado

procedente de la propia excavación o de cantera,
incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y
compactación

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30

5,26
4.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento

de tuberia, incluso vertido y rasanteo

Mano de obra 1,56
Maquinaria 1,39
Materiales 6,59
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,59

10,43
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4.5 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección
tuberías y soleras, incluso vertido y nivelación.

Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32

58,72
4.6 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y

SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería
existente, pozo de registro, imbornal o trgadero,
nuevos o existentes.

Mano de obra 4,49
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,31

23,22
4.7 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y

SN>8KN/M2, de 400 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a
tubería, pozo de registro, imbornal o tragadero, nuevos
o existentes.

Mano de obra 4,53
Materiales 25,51
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 1,82

32,16
4.8 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y

SN>8KN/M2, de 630 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a
tubería, pozo de registro nuevo o existente.

Mano de obra 8,76
Materiales 50,08
Medios auxiliares 0,59
6 % Costes Indirectos 3,57

63,00
4.9 ml Tuberia autoportante de PVC rígido con cara interior

lisa y cara exterior perfilada en T, con refuerzo exterior
con perfil de acero galvanizado y unión elástica, de 900
mm. de diámetro nominal y 876 mm. de diámetro
interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y piezas
especiales, suministro y colocación y conexión a red
existente o a la nueva red.

Mano de obra 4,37
Maquinaria 2,83
Materiales 96,08
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes Indirectos 6,26

110,57
4.10 ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior y

hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigón premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigón HM-15,
pieza troncocónica de hormigón, incluso
sobreexcavación, formación de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.

Mano de obra 20,70
Maquinaria 2,52
Materiales 268,31
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 17,71

312,93
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4.11 ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 50x70 cm,
arqueta registro de 35x60 cm y 100 cm profundidad,
paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y
enlucido interior, con orificio y conexion tuberia.

Mano de obra 48,24
Maquinaria 4,64
Materiales 67,72
Medios auxiliares 3,90
6 % Costes Indirectos 7,47

131,97
4.12 ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 45x200

cm,  arqueta registro de 35x180 cm y 100 cm
profundidad, paredes de hormigon prefabricado,
enfoscado y enlucido interior, con orificio y conexion
tuberia

Mano de obra 260,26
Maquinaria 11,06
Materiales 233,91
Medios auxiliares 18,53
6 % Costes Indirectos 31,43

555,19
4.13 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71

12,61

5 SERVICIOS
5.1 ml Reposición de canalización de alumbrado bajo

acera, zanja de 0,40x0,50 metros, constituída por dos
tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de
diámetro, incluyendo excavación, protección de
hormigón, rellenos, guías y cable de cobre  desnudo de
35 mm2

Mano de obra 3,01
Maquinaria 1,78
Materiales 8,20
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,80

14,09
5.2 ml Reposición de canalización de alumbrado bajo

calzada, zanja de 0,50x0,70 metros, constituída por
tres tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de
diámetro, incluyendo excavación, protección de
hormigón, rellenos, guías y cable de cobre  desnudo de
35 mm2

Mano de obra 3,41
Maquinaria 1,94
Materiales 9,59
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,92

16,26
5.3 ud Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10

cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido
interior, marco y tapa de fundicion

Mano de obra 37,38
Maquinaria 1,76
Materiales 29,93
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 4,37

77,13

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)

COLECTOR HOSTALS TRAM2 Página 5



5.4 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48

8,46
5.5 m3 Relleno de zanjas con material seleccionado

procedente de la propia excavación o de cantera,
incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y
compactación

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,97
Materiales 3,91
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,30

5,26
5.6 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento

de tuberia, incluso vertido y rasanteo

Mano de obra 1,56
Maquinaria 1,39
Materiales 6,59
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,59

10,43
5.7 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección

tuberías y soleras, incluso vertido y nivelación.

Mano de obra 13,83
Maquinaria 10,96
Materiales 28,79
Medios auxiliares 1,82
6 % Costes Indirectos 3,32

58,72
5.8 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y

SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro nominal, incluso
p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería
existente, pozo de registro, imbornal o trgadero,
nuevos o existentes.

Mano de obra 4,49
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 1,31

23,22
5.9 ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior y

hasta 3,50 metros de profundidad, paredes de
hormigón premoldeado, con juntas recibidas con
mortero de cp y arena, solera de hormigón HM-15,
pieza troncocónica de hormigón, incluso
sobreexcavación, formación de canalillo, pates de PE
con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y
conectado a la nueva red o a la red existente.

Mano de obra 20,70
Maquinaria 2,52
Materiales 268,31
Medios auxiliares 3,69
6 % Costes Indirectos 17,71

312,93
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5.10 ml Tubería de polietileno, apta para uso sanitario, sello
de calidad AENOR, de 110 mm. de diámetro exterior y
10 atmósferas de presión, en modificación red
existente y en funcionamiento, colocada y probada.
Incluso parte proporcional por accesorios y por piezas
especiales de conexionado a la red existente

Mano de obra 0,31
Materiales 8,61
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes Indirectos 0,55

9,65
5.11 ud Reposición de acometida a la red de aguas

residuales existente, mediante tubería de  P.E. de 200
mm. de diámetro conectada directamente a pozo de
registro o a red existente, pozo de bloqueo con tapa y
marco de fundición dúctil, excavaciones y protecciones

Mano de obra 30,87
Maquinaria 2,68
Materiales 142,09
Medios auxiliares 2,60
6 % Costes Indirectos 10,69

188,93
5.12 ud Reposición de acometida a la red de agua potable,

con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro,
collarín,pieza de toma de latón, una llave de bola de
latón, incluso arqueta de 40x40x80 cm. de hormigón,
con tapa y marco de fundición dúctil.

Mano de obra 27,08
Maquinaria 0,94
Materiales 49,85
Resto de Obra 42,73
6 % Costes Indirectos 7,24

127,84
5.13 ud Enrase y reposición de imbornales y tapas de

distintos servicios existentes.

Mano de obra 12,56
Maquinaria 2,39
Materiales 11,19
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes Indirectos 1,63

28,75
5.14 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71

12,61

6 PAVIMENTACION
6.1 m2 Fresado de firme existente, con transporte de

productos a vertedero, medido por m2 y cm de
fresado, incluso transporte de maquinaria

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,37
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,03

0,57
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6.2 m2 Demolición mecánica, manual o con compresor de
aceras y bordillos, en tramos de cualquier medida o
dimensión,salvando servicios existentes, incluyendo
excavación hasta la capa de asiento del nuevo
pavimento, saneamiento de su base, con transporte de
productos resultantes a vertedero o gestor de residuos.

Mano de obra 1,43
Maquinaria 1,24
Resto de Obra 0,13
6 % Costes Indirectos 0,17

2,97
6.3 m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase

de terreno, firme o pavimento, incluyendo demoliciones
y salvando servicios existentes, transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero o
Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

Mano de obra 0,42
Maquinaria 7,18
Resto de Obra 0,38
6 % Costes Indirectos 0,48

8,46
6.4 m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 3,16
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,71

12,61
6.5 ml Arranque y eposición de bordillo de piedra caliza

existente sobre base y protección lateral de hormigón
HM-15, en tramos de cualquier medida y situación,
incluso excavación de caja y transporte a vertedero o
gestor de residuos, con parte proporcional formación
badenes y pasos minusválidos.

Mano de obra 10,84
Maquinaria 0,78
Materiales 2,29
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes Indirectos 0,84

14,87
6.6 ml Reposición de bordillo de hormigón de 15x25x50

cm. sobre base y protección lateral de hormigón
HM-15, en tramos de cualquier medida y situación,
incluso excavación de caja y transporte a vertedero o
gestor de residuos, con parte proporcional formación
badenes y pasos minusválidos.

Mano de obra 5,33
Maquinaria 0,78
Materiales 6,09
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes Indirectos 0,74

13,06
6.7 ml Reposición de rígola de hormigón en masa HM-20

de 30 centímetros de anchura y 20 centímetros de
espesor, similar a la existente, en tramos de cualquier
medida y situación, ejecutada "in situ", incluyendo
excavación y retirada de productos a vertedero o
gestor de residuos.

Mano de obra 7,18
Maquinaria 1,77
Resto de Obra 4,45
6 % Costes Indirectos 0,80

14,20
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6.8 m2 Reposición de solera de hormigón de cemento
portland HM-15 de 10 cm de espesor, en tramos de
cualquier medida o situación, incluso suministro,
vertido, vibrado y curado mediante riego.

Mano de obra 4,22
Maquinaria 1,10
Materiales 2,91
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes Indirectos 0,51

8,97
6.9 m2 Reposición de aceras con loseta de baldosa

hidráulica de 20x20x3,5 centímetros, doble capa,en
tramos de cualquier medida o situación, con rasanteo
previo, incluso aportación de relleno seleccionado,
extendido y compactado, con parte proporcional
formación bedenes y pasos minusválidos.

Mano de obra 3,35
Maquinaria 0,35
Materiales 6,10
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes Indirectos 0,60

10,54
6.10 m2 Reposición de aceras en aparcamiento de

características similares al pavimento existente,en
tramos de cualquier medida o situación, con rasanteo
previo, incluso aportación de relleno seleccionado,
extendido y compactado, con parte proporcional
formación bedenes y pasos minusválidos.

Mano de obra 6,05
Maquinaria 2,07
Materiales 5,19
Medios auxiliares 0,35
6 % Costes Indirectos 0,82

14,48
6.11 ton Riego de imprimación EAL-A con dotación de 1.5

kg/m2.

Mano de obra 0,01
Maquinaria 0,90
Materiales 207,50
6 % Costes Indirectos 12,50

220,91
6.12 ton Riego de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5

kg/m2.

Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,90
Materiales 195,95
6 % Costes Indirectos 11,83

209,00
6.13 ton Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, S-12

modificado o P-12, extendida y compactada

Mano de obra 3,93
Maquinaria 7,45
Materiales 40,92
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes Indirectos 3,17

55,99
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6.14 m2 Pintura en marca vial urbana, de hasta 0,30 m de
ancho, en forma continua o discontinua, no reflexiva de
color blanco o amarillo, especial tráfico, realizado en
trabajo diurno, en zona urbana, incluso barrido,
señalización y balizamiento de la zona con los
elementos precisos, totalidad de materiales, incluso
pintura, empleo de maquinaría y totalidad de mano de
obra, con la necesaria para tiempos de espera de
secado, vigilancia y premarcaje.

Mano de obra 3,80
Maquinaria 0,75
Materiales 2,31
6 % Costes Indirectos 0,41

7,27
6.15 m2 Pintura de cebreados y símbolos, no reflexiva de

color blanco, especial tráfico, realizado en trabajo
diurno, en zona urbana, incluso barrido, señalización y
balizamiento de la zona con los elementos precisos,
totalidad de materiales, incluso pintura, empleo de
maquinaría y totalidad de mano de obra, con la
necesaria para tiempos de espera de secado,
vigilancia y premarcaje.

Mano de obra 4,75
Maquinaria 0,75
Materiales 2,31
6 % Costes Indirectos 0,47

8,28

7 RIGOLAS TRAVESIA
7.1 ml Ejecución de rígola de hormigón en masa HM-20 de

35 centímetros de anchura y 25 centímetros de
espesor, en tramos de cualquier medida y situación,
ejecutada "in situ", incluyendo corte con dsico del
pavimento existente, excavación y retirada de
productos a vertedero o gestor de residuos. Pendiente
transversal y longitudinal adaptada al drenaje a
imbornales y sumideros, incluyendo entronque con los
mismos.

Mano de obra 7,18
Maquinaria 1,77
Resto de Obra 6,48
6 % Costes Indirectos 0,93

16,36
7.2 ud Enrase y reposición de imbornales y tapas de

distintos servicios existentes.

Mano de obra 12,56
Maquinaria 2,39
Materiales 11,19
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes Indirectos 1,63

28,75

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Estudio de Seguridad y Salud según el presupuesto

desglosado que figura en el presente Proyecto

Sin descomposición 6.396,72
6 % Costes Indirectos 383,80

6.780,52

Palma de Mallorca, Febrero de
2.014

Juan Morey Jaume
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Ingeniero de Caminos
Cuadro de Precios Nº 2
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