Proyecto... COLECTOR HOSTALS TRAM2

Resumen por capitulos Importe
Capitulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.720,01
Capitulo 2 COLECTOR 86.888,63
Capitulo 3 CAMARA DE REGISTRO 2.070,69
Capitulo 4 DRENAJE 20.579,93
Capitulo 5 SERVICIOS 7.750,00
Capitulo 6 PAVIMENTACION 30.088,35
Capitulo 7 RIGOLAS TRAVESIA 13.881,09
Capitulo 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.780,52
Presupuesto de Ejecucion Material 191.759,22
13% de Gastos Generales 24.928,70
6% de Beneficio Industrial 11.505,55
Total valor estimado del contrato 228.193,47
I.LV.A.: 21% 47.920,63
Total presupuesto para conocimiento de la Administracién 276.114,10

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administracion a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS.

Palma de Mallorca, Febrero de 2.014
Juan Morey Jaume

Ingeniero de Caminos



