


1.1 cdisco m Corte con sierra de disco de pavimento de pavimentos bituminosos, hasta una
profundidad de 20 cm.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 376,00 752,000

Total m ............: 752,000 0,99 744,48

1.2 Exczj m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, firme o pavimento,
incluyendo demoliciones y salvando servicios existentes, transporte de los productos
sobrantes a lugar de empleo, vertedero o Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Conducció
principal 0,000

1 36,53 2,75 1,70 170,778
1 61,95 2,90 1,70 305,414
1 100,05 3,10 1,70 527,264
1 45,23 3,20 1,70 246,051
1 60,66 3,25 1,70 335,147
1 66,48 3,40 1,70 384,254
1 4,96 3,45 1,70 29,090

Cámara 1 4,20 3,20 3,75 50,400

Total m3 ............: 2.048,398 8,46 17.329,45

1.3 Rellz m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación o de
cantera, incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y compactación

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Total excavacion 1 2.048,40 2.048,400
A deducir: 0,000
Conducción -1 376,00 1,70 1,50 -958,800
Cámara -1 3,00 1,80 3,00 -16,200

Total m3 ............: 1.073,400 5,26 5.646,08
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ... 23.720,01



2.1 RB1100 ml Tuberia autoportante de PVC rígido con cara interior lisa y cara exterior perfilada en T,
con refuerzo exterior con perfil de acero galvanizado y unión elástica, de 1.200 mm. de
diámetro nominal y 1.174 mm. de diámetro interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y
piezas especiales, suministro y colocación y conexión a la red existente o a la nueva red.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 376,00 376,000

Total ml ............: 376,000 195,92 73.665,92

2.2 GRAV2040 m3 Relleno de grava de 20-40 mm sin finos en recubrimiento tubería, incluyendo vertido y
rasanteo.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 376,00 1,42 533,920

Total m3 ............: 533,920 11,95 6.380,34

2.3 HM15 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección tuberías y soleras, incluso vertido y
nivelación.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,00 1,42 14,200

Total m3 ............: 14,200 58,72 833,82

2.4 G4B10002 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso parte
proporcional por despuntes y ataduras.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 10,00 0,22 8,800
25 1,60 0,22 8,800

Total kg ............: 17,600 1,11 19,54

2.5 POZO12 ud Pozo de registro de 1.2 metro de diámetro interior y hasta 3,50 metros de profundidad,
paredes de hormigón premoldeado, con juntas recibidas con mortero de cp y arena,
solera de hormigón HM-15, pieza troncocónica de hormigón, incluso sobreexcavación,
formación de canalillo, pates de PE con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y conectado a la nueva red o a la red
existente.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000

Total ud ............: 7,000 408,53 2.859,71

2.6 BASE m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 376,00 2,20 0,30 248,160

Total m3 ............: 248,160 12,61 3.129,30
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3.1 HM15 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección tuberías y soleras, incluso vertido y
nivelación.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cámara 1 3,40 2,40 0,10 0,816

Total m3 ............: 0,816 58,72 47,92

3.2 G4D10101 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento no visto, en soleras, muros y
placas, incluyendo parte proporcional por apeos y cimbras.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cámara 0,000

2 3,20 0,25 1,600
2 2,20 0,25 1,100
2 2,50 2,40 12,000
2 1,50 2,40 7,200
2 3,00 2,40 14,400
2 2,00 2,40 9,600
1 3,00 2,00 6,000

0,000

Total m2 ............: 51,900 11,84 614,50

3.3 H250 m3 Hormigon HA-25 elaborado en central, consistencia plastica, arido 20, vertido y vibrado,
para armar, en solera, alzados y losas, con parte proporcional de ejecución de
mechinales y juntas..

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cámara 1 3,20 2,20 0,25 1,760

2 3,00 1,40 0,25 2,100
2 1,50 2,40 0,25 1,800
1 3,00 2,00 0,25 1,500

Total m3 ............: 7,160 91,14 652,56

3.4 G4B10002 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso parte
proporcional por despuntes y ataduras.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cámara 1 7,16 70,00 501,200

Total kg ............: 501,200 1,11 556,33

3.5 POZOSC ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior sobre cámara, pieza troncocónica de
hormigón, incluso encofrado del hueco, pates de PE con alma de acero en cauce, tapa y
marco de fundición dúctil D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 148,54 148,54

3.6 BASE m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,20 3,20 0,30 4,032

Total m3 ............: 4,032 12,61 50,84
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4.1 cdisco m Corte con sierra de disco de pavimento de pavimentos bituminosos, hasta una
profundidad de 20 cm.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 112,00 224,000
2 3,00 6,000
2 3,00 6,000
2 50,00 100,000

Total m ............: 336,000 0,99 332,64

4.2 Exczj m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, firme o pavimento,
incluyendo demoliciones y salvando servicios existentes, transporte de los productos
sobrantes a lugar de empleo, vertedero o Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Tubo 300 1 112,00 0,80 1,50 134,400
Tubo 400 1 3,00 0,90 1,60 4,320
Tubo 500 1 3,00 1,00 1,80 5,400
Tubo 900 1 50,00 3,50 2,00 350,000

Total m3 ............: 494,120 8,46 4.180,26

4.3 Rellz m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación o de
cantera, incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y compactación

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Tubo 300 1 59,00 0,80 1,00 47,200
Tubo 400 1 3,00 0,90 1,00 2,700
Tubo 500 1 3,00 1,00 1,10 3,300
Tubo 900 1 1,50 1,30 1,00 1,950

Total m3 ............: 55,150 5,26 290,09

4.4 GRAV m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso vertido y rasanteo
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 112,00 0,33 36,960

Total m3 ............: 36,960 10,43 385,49

4.5 HM15 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección tuberías y soleras, incluso vertido y
nivelación.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Conexiones 0,000
300 28 0,50 14,000
400 1 3,00 0,50 1,500
500 1 3,00 0,50 1,500
800 1 50,00 0,95 47,500

Total m3 ............: 64,500 58,72 3.787,44

4.6 MS300 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro
nominal, incluso p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería existente, pozo
de registro, imbornal o trgadero, nuevos o existentes.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
23 4,00 92,000
5 4,00 20,000

Total ml ............: 112,000 23,22 2.600,64

4.7 MS400 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y SN>8KN/M2, de 400 mm de diametro
nominal, incluso p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería, pozo de
registro, imbornal o tragadero, nuevos o existentes.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,00 3,000

Total ml ............: 3,000 32,16 96,48
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4.8 MS500 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y SN>8KN/M2, de 630 mm de diametro
nominal, incluso p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería, pozo de
registro nuevo o existente.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,00 3,000

Total ml ............: 3,000 63,00 189,00

4.9 RB900 ml Tuberia autoportante de PVC rígido con cara interior lisa y cara exterior perfilada en T,
con refuerzo exterior con perfil de acero galvanizado y unión elástica, de 900 mm. de
diámetro nominal y 876 mm. de diámetro interior, SN8, incluyendo uniones, juntas y
piezas especiales, suministro y colocación y conexión a red existente o a la nueva red.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 50,00 50,000

Total ml ............: 50,000 110,57 5.528,50

4.10 POZO1 ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior y hasta 3,50 metros de profundidad,
paredes de hormigón premoldeado, con juntas recibidas con mortero de cp y arena,
solera de hormigón HM-15, pieza troncocónica de hormigón, incluso sobreexcavación,
formación de canalillo, pates de PE con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y conectado a la nueva red o a la red
existente.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 312,93 1.564,65

4.11 IMBp ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 50x70 cm, arqueta registro de 35x60 cm y 100
cm profundidad, paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con
orificio y conexion tuberia.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 131,97 659,85

4.12 IMBpc ud Imbornal con marco y parrilla metalica de 45x200 cm,  arqueta registro de 35x180 cm y
100 cm profundidad, paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior,
con orificio y conexion tuberia

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 555,19 555,19

4.13 BASE m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubo 300 1 112,00 0,80 0,30 26,880
Tubo 400 1 3,00 0,90 0,30 0,810
Tubo 500 1 3,00 1,00 0,30 0,900
Tubo 900 1 10,00 1,30 0,30 3,900

Total m3 ............: 32,490 12,61 409,70
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5.1 CalAC ml Reposición de canalización de alumbrado bajo acera, zanja de 0,40x0,50 metros,
constituída por dos tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de diámetro,
incluyendo excavación, protección de hormigón, rellenos, guías y cable de cobre 
desnudo de 35 mm2

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
3 5,00 15,000

Total ml ............: 15,000 14,09 211,35

5.2 CalCl ml Reposición de canalización de alumbrado bajo calzada, zanja de 0,50x0,70 metros,
constituída por tres tubos de PE corrugado doble pared de 75 mm. de diámetro,
incluyendo excavación, protección de hormigón, rellenos, guías y cable de cobre 
desnudo de 35 mm2

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
3 5,00 15,000

Total ml ............: 15,000 16,26 243,90

5.3 ARQ37 ud Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en masa
H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundicion

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 77,13 462,78

5.4 Exczj m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, firme o pavimento,
incluyendo demoliciones y salvando servicios existentes, transporte de los productos
sobrantes a lugar de empleo, vertedero o Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 30,00 0,80 1,50 36,000
1 30,00 0,60 1,10 19,800

Total m3 ............: 55,800 8,46 472,07

5.5 Rellz m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia excavación o de
cantera, incluyendo acopio,refino,transporte, extensión y compactación

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 30,00 0,80 1,00 24,000
1 30,00 0,60 0,80 14,400

Total m3 ............: 38,400 5,26 201,98

5.6 GRAV m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso vertido y rasanteo
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 30,00 0,80 0,33 7,920
1 30,00 0,60 0,30 5,400

Total m3 ............: 13,320 10,43 138,93

5.7 HM15 m3 Hormigon en masa tipo HM-15 en protección tuberías y soleras, incluso vertido y
nivelación.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,00 0,80 0,30 2,400

Total m3 ............: 2,400 58,72 140,93

5.8 MS300 ml Tuberia de PVC corrugada doble pared, DN>160 y SN>8KN/M2, de 315 mm de diametro
nominal, incluso p.p. de juntas, colocada, incluyendo conexión a tubería existente, pozo
de registro, imbornal o trgadero, nuevos o existentes.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 30,00 30,000

Total ml ............: 30,000 23,22 696,60
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5.9 POZO1 ud Pozo de registro de 1 metro de diámetro interior y hasta 3,50 metros de profundidad,
paredes de hormigón premoldeado, con juntas recibidas con mortero de cp y arena,
solera de hormigón HM-15, pieza troncocónica de hormigón, incluso sobreexcavación,
formación de canalillo, pates de PE con alma de acero, tapa y marco de fundición dúctil
D-400 tipo REXEL o similar, totalmente terminado y conectado a la nueva red o a la red
existente.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 312,93 1.251,72

5.10 PE110m ml Tubería de polietileno, apta para uso sanitario, sello de calidad AENOR, de 110 mm. de
diámetro exterior y 10 atmósferas de presión, en modificación red existente y en
funcionamiento, colocada y probada. Incluso parte proporcional por accesorios y por
piezas especiales de conexionado a la red existente

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 30,00 30,000

Total ml ............: 30,000 9,65 289,50

5.11 sACOMres ud Reposición de acometida a la red de aguas residuales existente, mediante tubería de 
P.E. de 200 mm. de diámetro conectada directamente a pozo de registro o a red
existente, pozo de bloqueo con tapa y marco de fundición dúctil, excavaciones y
protecciones

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 188,93 944,65

5.12 sACAP ud Reposición de acometida a la red de agua potable, con tubería de polietileno de 32 mm.
de diámetro, collarín,pieza de toma de latón, una llave de bola de latón, incluso arqueta
de 40x40x80 cm. de hormigón, con tapa y marco de fundición dúctil.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 127,84 639,20

5.13 ENR ud Enrase y reposición de imbornales y tapas de distintos servicios existentes.
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Pozos 20 20,000
Tapas 1 1,000
Imbornales 45 45,000

Total ud ............: 66,000 28,75 1.897,50

5.14 BASE m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 30,00 0,80 0,30 7,200
1 30,00 0,60 0,30 5,400

Total m3 ............: 12,600 12,61 158,89
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6.1 sFRES m2 Fresado de firme existente, con transporte de productos a vertedero, medido por m2 y
cm de fresado, incluso transporte de maquinaria

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Gabriel Bibiloni 1 800,00 1,00 5,00 4.000,000
Aparcament 1 50,00 1,00 5,00 250,000

Total m2 ............: 4.250,000 0,57 2.422,50

6.2 DEM m2 Demolición mecánica, manual o con compresor de aceras y bordillos, en tramos de
cualquier medida o dimensión,salvando servicios existentes, incluyendo excavación
hasta la capa de asiento del nuevo pavimento, saneamiento de su base, con transporte
de productos resultantes a vertedero o gestor de residuos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
10 1,00 1,00 10,000
4 5,00 2,00 40,000

Aparcament 1 6,00 5,00 30,000

Total m2 ............: 80,000 2,97 237,60

6.3 Exczj m3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, firme o pavimento,
incluyendo demoliciones y salvando servicios existentes, transporte de los productos
sobrantes a lugar de empleo, vertedero o Mac Insular, incluso entibación y agotamiento.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Blandones 2 5,00 5,00 0,30 15,000

Total m3 ............: 15,000 8,46 126,90

6.4 BASE m3 Zahorra artificial tipo Z-1, extendida y compactada
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

2 5,00 5,00 0,30 15,000

Total m3 ............: 15,000 12,61 189,15

6.5 Bp ml Arranque y eposición de bordillo de piedra caliza existente sobre base y protección
lateral de hormigón HM-15, en tramos de cualquier medida y situación, incluso
excavación de caja y transporte a vertedero o gestor de residuos, con parte proporcional
formación badenes y pasos minusválidos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 5,00 20,000

Total ml ............: 20,000 14,87 297,40

6.6 B15 ml Reposición de bordillo de hormigón de 15x25x50 cm. sobre base y protección lateral de
hormigón HM-15, en tramos de cualquier medida y situación, incluso excavación de caja
y transporte a vertedero o gestor de residuos, con parte proporcional formación badenes
y pasos minusválidos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
20 5,00 100,000

Total ml ............: 100,000 13,06 1.306,00

6.7 RIG ml Reposición de rígola de hormigón en masa HM-20 de 30 centímetros de anchura y 20
centímetros de espesor, similar a la existente, en tramos de cualquier medida y
situación, ejecutada "in situ", incluyendo excavación y retirada de productos a vertedero
o gestor de residuos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
10 5,00 50,000

Total ml ............: 50,000 14,20 710,00

6.8 SOL10 m2 Reposición de solera de hormigón de cemento portland HM-15 de 10 cm de espesor, en
tramos de cualquier medida o situación, incluso suministro, vertido, vibrado y curado
mediante riego.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
20 5,00 1,00 100,000

Total m2 ............: 100,000 8,97 897,00
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6.9 ACERA m2 Reposición de aceras con loseta de baldosa hidráulica de 20x20x3,5 centímetros, doble
capa,en tramos de cualquier medida o situación, con rasanteo previo, incluso aportación
de relleno seleccionado, extendido y compactado, con parte proporcional formación
bedenes y pasos minusválidos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
10 1,00 1,00 10,000
4 5,00 2,00 40,000

Total m2 ............: 50,000 10,54 527,00

6.10 ACERAp m2 Reposición de aceras en aparcamiento de características similares al pavimento
existente,en tramos de cualquier medida o situación, con rasanteo previo, incluso
aportación de relleno seleccionado, extendido y compactado, con parte proporcional
formación bedenes y pasos minusválidos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,00 6,00 30,000

Total m2 ............: 30,000 14,48 434,40

6.11 FI10 ton Riego de imprimación EAL-A con dotación de 1.5 kg/m2.
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Conducción 0,1 380,00 2,20 0,01 0,836
Blandones 0,1 50,00 0,01 0,050
Aparcamiento 0,1 50,00 1,50 0,01 0,075

Total ton ............: 0,961 220,91 212,29

6.12 FI11 ton Riego de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2.
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Carrer Gabriel
Bibiloni 0,06 2.384,00 0,01 1,430
Blandones 0,06 50,00 0,01 0,030

Total ton ............: 1,460 209,00 305,14

6.13 Mezcb ton Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, S-12 modificado o P-12, extendida y
compactada

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Conducción 2,4 380,00 2,10 0,04 76,608
Blandones 2,4 50,00 0,05 6,000
Rodadura 0,000
Carrer Gabriel
Bibiloni 2,4 2.384,00 0,05 286,080
Blandones 2,4 50,00 0,05 6,000
Aparcamiento 2,4 50,00 1,50 0,05 9,000

Total ton ............: 383,688 55,99 21.482,69

6.14 pint m2 Pintura en marca vial urbana, de hasta 0,30 m de ancho, en forma continua o
discontinua, no reflexiva de color blanco o amarillo, especial tráfico, realizado en trabajo
diurno, en zona urbana, incluso barrido, señalización y balizamiento de la zona con los
elementos precisos, totalidad de materiales, incluso pintura, empleo de maquinaría y
totalidad de mano de obra, con la necesaria para tiempos de espera de secado,
vigilancia y premarcaje.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vados 20 5,00 0,15 15,000
Eje 1 50,00 0,10 5,000

Total m2 ............: 20,000 7,27 145,40

6.15 pintCEB m2 Pintura de cebreados y símbolos, no reflexiva de color blanco, especial tráfico, realizado
en trabajo diurno, en zona urbana, incluso barrido, señalización y balizamiento de la
zona con los elementos precisos, totalidad de materiales, incluso pintura, empleo de
maquinaría y totalidad de mano de obra, con la necesaria para tiempos de espera de
secado, vigilancia y premarcaje.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 5,00 4,00 80,000
8 5,00 0,40 16,000

Total m2 ............: 96,000 8,28 794,88
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 PAVIMENTACION
Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ... 30.088,35



7.1 RIGn ml Ejecución de rígola de hormigón en masa HM-20 de 35 centímetros de anchura y 25
centímetros de espesor, en tramos de cualquier medida y situación, ejecutada "in situ",
incluyendo corte con dsico del pavimento existente, excavación y retirada de productos
a vertedero o gestor de residuos. Pendiente transversal y longitudinal adaptada al
drenaje a imbornales y sumideros, incluyendo entronque con los mismos.

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Lado Norte 1 170,00 170,000

1 88,00 88,000
1 105,00 105,000
1 62,00 62,000

Lado Sur 1 97,00 97,000
1 45,00 45,000
1 46,00 46,000
1 91,00 91,000
1 90,00 90,000

Total ml ............: 794,000 16,36 12.989,84

7.2 ENR ud Enrase y reposición de imbornales y tapas de distintos servicios existentes.
P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Imbornales
parrilla Norte 8 8,000

6 6,000
3 3,000

Imbornales
parrilla Sur 5 5,000

1 1,000
3 3,000
5 5,000

Total ud ............: 31,000 28,75 891,25
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RIGOLAS TRAVESIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 ... 13.881,09



8.1 ESTSYS Estudio de Seguridad y Salud según el presupuesto desglosado que figura en el
presente Proyecto

Total  ............: 1,000 6.780,52 6.780,52
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 ... 6.780,52



Presupuesto de Ejecución Material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................… 22.369,64
2 COLECTOR ...........................................… 81.969,49
3 CAMARA DE REGISTRO .................................… 1.954,92
4 DRENAJE ............................................… 19.413,81
5 SERVICIOS ..........................................… 7.311,02
6 PAVIMENTACION ......................................… 28.394,11
7 RIGOLAS TRAVESIA ...................................… 13.092,14
8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .......................… 6.396,72

Total: 191.759,22

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad
de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Palma de Mallorca, Febrero de 2.014
Juan Morey Jaume

Ingeniero de Caminos


